
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

7  -  S C H E M A   D I   C O N T R A T T O

OGGETTO Lavori di demolizione e trasporto a discarica manufatti esistenti nell'area sita in  
via invia Adamo Smith indicata catastalmente come q.p. della particella 447 del  
foglio 17, delimitata dalle vie Marco Fanno e Adamo Smith

IL PROGETTISTA



ISTITUTO AUTONOMO PER LE 
CASE  POPOLARI  DELLA 
PROVINCIA DI PALERMO 
VIA QUINTINO SELLA 18 - 901xx PALERMO (PA)

TEL.  – FAX  

SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI DI
Lavori di risanamento conservativo nelle travi e nei pilastri dei piani cantinati del plesso di proprietà di 
questo IACP ubicato  in Palermo via Padre Francesco Spoto, civv. 5-19, facente parte del lotto 157

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)

Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto A misura

Importo dei lavori a base d'asta 31.452,35 €

Costi della sicurezza  4.796,36 €

di cui Costi della Manodopera 24.251,29 €
TOTALE APPALTO € 60.500,00



CONTRATTO D'APPALTO

“Lavori  di  demolizione e trasporto a discarica manufatti  esistenti  nell'area sita in  via invia Adamo Smith  
indicata catastalmente come q.p. della particella 447 del foglio 17, delimitata dalle vie Marco Fanno e Adamo  
Smith”

Repertorio n. ________  del ____________

Codice identificativo gara (CIG): 
Codice Unico di Progetto (CUP): 

Totale appalto: 60.500,00 €
Costi della sicurezza: 4.796,36 €
Costi della Manodopera: 24.251,29 €

In_______________, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella 
sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avanti  a  me  dott.  
_______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base 
……….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio  
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. ____________________nato a _______________ il _____________, C.F.: _____________________,  
nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con 
provvedimento del______________. n. ___.,  che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire 
esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai  
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione 
appaltante";
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________ 
dell'impresa _______________________, C.F.:  _____________________, partita I.V.A. ________________, 
con sede legale in _________________, alla  via  ________________________, che nel  prosieguo dell'atto 
verrà denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE
- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________ 
dell'impresa _______________________, C.F.:  _____________________, partita I.V.A. ________________, 
con sede legale in _________________, alla via ________________________, che agisce quale capogruppo 
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio 
______________________, in _____________, Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e le 
seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________
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Impresa - 2  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 3 ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - n  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di 
ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

-  con  provvedimento  n°  ___  del  ________  ,  esecutivo  a  norma di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori di “Lavori di demolizione e trasporto a discarica manufatti esistenti nell'area sita in via  
invia Adamo Smith indicata catastalmente come q.p. della particella 447 del foglio 17, delimitata dalle vie  
Marco Fanno e Adamo Smith”,  per un importo complessivo di  60.500,00 €, di cui non soggetti a ribasso 
4.796,36 € per costi della sicurezza e 24.251,29 € per costi della manodopera;

-  con successivo  provvedimento  n._____  del  _______ la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso .

-  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all'impresa  
_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di  
€__________ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ 
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

-  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del  
Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________,

-  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale  sottoscritto  in  data  
______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto  
del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto
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1. La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  atti  in  premessa  citati,  concede  
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei  
lavori.

2. Ai fini della  tracciabilità dei flussi  finanziari,  ai  sensi dell'art.  3 comma 5 della  Legge n. 136/2010, per  
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1  
del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG): 
 - Codice Unico di Progetto (CUP): 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,  è fissato in € 
________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
a
.
€ _______________ per lavori veri e propri, di cui:

1.
b
.
€ _______________ Costi della sicurezza

3. L'appalto  viene  affidato  ed  accettato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  sotto  l'osservanza  piena, 
assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  i  
documenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  di  
conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità  
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate. 

5. Il  ribasso contrattuale  sarà  applicato all'  Elenco dei  prezzi  unitari  del  progetto esecutivo che è  parte  
integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Sono di seguito elencate le categorie di lavoro omogenee:

Categoria Importi in euro Incidenza 
su Totale

Lavori Sicurezza del PSC Totale

LAVORI A MISURA
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 55.703,64 4.796,36 60.500,00 100,00%

Sommano a Misura 55.703,64 4.796,36 60.500,00 100,00%

Totale APPALTO 55.703,64 4.796,36 60.500,00

 
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _________________________, 
presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ .
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2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 
IBAN: IT ___________________________________________   acceso presso ______________________.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali  

calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Quando  ricorrano  circostanze  speciali,  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  
utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il  
direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di  
sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a  
regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti,  
si applica l’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l’ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate  
le  relative  cause,  il  RUP  dispone  in  ogni  caso  la  ripresa  dell'esecuzione  e  indica  il  nuovo  termine  
contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generale  
d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del  cantiere,  degli  
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e  la custodia  per 
tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del  
certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suo 
personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore è concessa un'anticipazione 
pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del valore della permuta, da  
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate  
di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 30.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle 
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull'importo  netto  progressivo  dei  lavori  è 
operata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi,  nulla ostando, in sede di conto finale. Il  RUP 
emette il  certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e  
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
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3. La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate  direttamente  in  
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale  
d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del  
prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara. 

5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  al  comma  3,  è  subordinato  alla  
presentazione  di  garanzia  fideiussoria  e  deve  essere  effettuato  entro  30  giorni   dall'emissione  del 
certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non  costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di  
ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi  
dell'opera, ancorché riconoscibili,  purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di  
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla  
rata di  saldo rispetto alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  nel  capitolato speciale  di  appalto,  spettano 
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i  termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui  
l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha  
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite  
in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici. 

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del  
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che  
determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo  
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni  
da eseguire in maniera prevalente.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione 
elaborati  dall'ISTAT  e  sono  pubblicati,  unitamente  alla  relativa  metodologia  di  calcolo,  sul  portale  
istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi  
previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l’operazione economica  
sottesa possano ritenersi inalterate:

a) Se  le  modifiche,  a  prescindere  dal  loro  valore  monetario,  rientrano  fra  le  clausole  previste  dai 
documenti di gara iniziali;

b
)

per la sopravvenuta necessità di lavori,  servizi  o forniture supplementari,  non previsti  nell'appalto 
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione 
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in 
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tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità 
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento  
di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, 
la  limitazione  si  applica  al  valore  di  ciascuna  modifica.  Tali  modifiche  successive  non  eludono 
l’applicazione del codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno possibili  
mediante nuova procedura di appalto.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per  
quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla  
data  di  ultimazione  dei  lavori.   Il  certificato  di  collaudo ha  carattere  provvisorio  e  assume carattere  
definitivo  decorsi  due  anni  dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il  collaudo si  intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla  
scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi  
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui  
al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018),  
le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e  
l'esplicazione e la  quantificazione non sono possibili  al  momento della  formulazione della  stessa,  egli  
esplica,  a  pena di  decadenza,  nel  termine di  quindici  giorni,  le  sue riserve,  scrivendo e  firmando nel  
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede  
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone 
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le  
proprie  deduzioni  e  non  consente  alla  stazione  appaltante  la  percezione  delle  ragioni  ostative  al  
riconoscimento  delle  pretese  dell'esecutore,  incorre  in  responsabilità  per  le  somme  che,  per  tale  
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  L'esecutore, è  sempre tenuto ad 
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo  
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono  
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In 
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme  
che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa 
variare tra il  5 per cento e il  15 per cento dell'importo contrattuale,  al fine del raggiungimento di un  
accordo  bonario  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   210  (Accordo  bonario)  del  codice  dei  
contratti pubblici.

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 
bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 213 del  
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codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando le  
disposizioni inerenti la clausola copromissioria.

4. La sede del collegio arbitrale sarà  Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni  appaltanti possono risolvere un contratto di  
appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a.
il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 
ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; 
b.
con riferimento alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma 1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei  
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle 
modificazioni  di  cui  all'articolo 106,  comma 1,  lettera e) del  predetto codice,  sono state superate 
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento 
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo  
comma 3, lettere a) e b); 
c.
l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della 
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto 
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero  
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; 
d.
l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli  
obblighi derivanti dai trattati,  come riconosciuto dalla Corte di  giustizia dell'Unione europea in un  
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 
delle norme contenute nel presente codice; 

2.  Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a.
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b.
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli  
articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà,  
si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore
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1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
a
.
ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di 
dettaglio al  Piano di  Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi  dell'art.  100 del D.Lgs. 81/08,  
nonchè le eventuali proposte integrative 

b
.
aggiorna  tempestivamente  il  Piano  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  precedente  in  funzione  delle 
eventuali variazioni

c
.
dichiara di  rispettare gli  obblighi  di  cui  all'art.  97  del  D.Lgs.  81/08 in  riferimento alle  lavorazioni  
concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a
.
l'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti  
dalla vigente normativa.

b
.
ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del  
2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  data  _________ 
numero_______.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di  
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di  
collaudo provvisorio  regolare  esecuzione;  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  richiedere  la  consegna 
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 Clausole  
contrattuali  per  le  gare  di  lavori  per  interventi  edilizi  del  Decreto  MiTE  n.  256  del  23  giugno 2022, 
l'appaltatore è obbligato a rispettare gli  obblighi  qui elencati  secondo requisiti  e  criteri  dettagliati  nel  
capitolato speciale d'appalto:
- Il  personale  impiegato  con  compiti  di  coordinamento  (caposquadra,  capocantiere  ecc.)  è 

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli  impatti ambientali  del  
cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

- L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno 
a  presentare  idonea  documentazione  attestante  la  formazione  del  personale  con  compiti  di 
coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha  
partecipato  ad  attività  formative  inerenti  ai  temi  elencati  nel  criterio  etc.  oppure  attestante  la  
formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere,  
svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la  
rispondenza al criterio.

- L’aggiudicatario  si  impegna  a  impiegare  motori  termici  in  coformità  al  criterio  "3.1.2  Macchie 
operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

à
- in riferimento al criterio ambientale  3.1.3.1  Grassi ed oli lubrificanti, l'aggiurdicatario rispetta gli 

obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2  Grassi ed oli biodegradabili, l'aggiudicatario rispetta gli 

obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto
- in riferimento al criterio ambientale  3.1.3.3  Grassi  ed oli  lubrificanti minerali  a base rigenerata, 

l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.
- in riferimento al criterio ambientale  3.1.3.3  Grassi  ed oli  lubrificanti minerali  a base rigenerata, 

l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Subappalto
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1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo 

quanto previsto  dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione  
delle  lavorazioni  appaltate,  nonché  la  prevalente  esecuzione  delle  lavorazioni  relative  alla  categoria  
prevalente.

3. Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  
appaltante per le prestazioni  oggetto del contratto di  subappalto. In caso di inadempimento da parte 
dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e  
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi  
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni . È altresì  
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei  
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei  
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e 
antinfortunistici.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici.

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento  
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della 
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto,  
arresto da sei mesi ad un anno).
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la  
dichiarazione circa  la  sussistenza o meno di  eventuali  forme di  controllo  o  di  collegamento a norma  
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

8. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti  che non sono subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione dell'appalto,  il  nome del  sub-contraente,  
l'importo  del  subcontratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affidati  affidati.  Sono,  altresì,  
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto  
subisca  variazioni  e  l'importo  dello  stesso  sia  incrementato.  Si  precisa  che  il  subappalto  senza  
autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

8.. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al  codice  possono affidare  in  subappalto  le  opere  o  i  lavori,  
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
ail subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
bnon sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice  
dei contratti pubblici;

call'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di  
servizi e forniture che si intende subappaltare.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima  
della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del  deposito  del  
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti 
pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la  
dichiarazione  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma  tramite  la  Banca  dati  nazionale  di  cui 
all'articolo  81.  Il  contratto  di  subappalto,  corredato  della  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del  
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subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società  

anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le 
prestazioni  scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura  negoziata.  Ai  fini  
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15,  
la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente 
le prestazioni assunte in appalto

8. In  accordo  all'articolo  119,  comma  11,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrisponde 
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto  
periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei cotnratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli  
stessi eseguite nei seguenti casi:
a
.
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b
.
in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c
.
su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 53, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore ha prestato apposita 
garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale  di_______________________,  per  un 
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e 
Art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o  
della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti,  l'appaltatore è obbligato ad assumere la  
responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore,  ai  fini  di  cui  al  comma 4,  ha stipulato un'assicurazione mediante polizza  numero____in 
data__________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto___________________________  agenzia/filiale 
di_____________, per un importo pari a    € _____________ .

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto:
a.
il Capitolato Speciale d'appalto;
b.
l'elenco dei prezzi unitari.

2. Costituiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  contratto  anche  se  non  materialmente  allegati  i  
seguenti documenti:
a.
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;
b.
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il computo metrico estimativo;
c.
le polizze di garanzia di cui al precedente articolo  Art. 18;
d.
il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato 
Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di  
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del 
contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si  impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente  
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il  
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di  ogni  pagamento all'appaltatore e con controlli  ulteriori  
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del  
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle  
condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute  
nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/202023.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,  
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale  
dell'aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.  
104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione 
e  registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché tutte  le  spese di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la  
gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che  è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali
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1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta 
per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________  
con  sede   in    via  __________________________  e  che,  relativamente  agli  adempimenti  inerenti  al 
contratto, il responsabile del trattamento è________________
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