
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DI PALERMO

3 - COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

OGGETTO Lavori di demolizione e trasporto a discarica manufatti esistenti nell'area sita in  
via invia Adamo Smith indicata catastalmente come q.p. della particella 447 del  
foglio 17, delimitata dalle vie Marco Fanno e Adamo Smith

IL PROGETTISTA
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1 1 SIC24_1.3.1    
  Demolizione   vuoto  per  pieno  di  fabbricati  o  residui  di  fabbricati,  in 

ambito  urbano,  la  cui  superficie  laterale  libera  o  accessibile  ai  mezzi 
meccanici  risulti  inferiore  al  50%  dell'intera  superficie  laterale,  da 
eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e 
compresi  i  seguenti  oneri:  trasporto  a  rifiuto  con  qualsiasi  mezzo  dei 
materiali  di  risulta  alle  pubbliche  discariche  del  Comune  in  cui  si 
eseguono  i  lavori  o  alla  discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il  
Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, 
l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a 
ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di 
danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e 
private.  (La  misurazione  del  volume  vuoto  per  pieno  sarà  fatta 
computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette  superfici per 
le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito  sarà 
preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di  
copertura,  o dell'imposta del  piano di gronda del tetto; per il  piano più 
basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino 
all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a 
tutelare  l'incolumità  degli  operai  e  dei  passanti,  segnalazioni  diurne  e 
notturne,  opere  di  recinzione  provvisoria,  ponti  di  servizio  interni  ed 
esterni,  anche  con  stuoie,  lamiere,  ripari,  dovranno  computarsi  con  gli 
oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, 
da compensarsi a parte.
- per ogni m³  vuoto per pieno 

   

   corpo A    
   6.00*7.00*3.50 147,000   
   Corpo B    
   4.10*9.40*3.40 131,036   
   Corpo C    
   10.50*4.10*3.10 133,455   
   corpo D    
   (25.00+13.00)*5.80*2.80 617,120   
   corpo E    
   15.70*7.10*3.00 334,410   
   Corpo F    
   9.60*7.80*3.00 224,640   
             SOMMANO   m³ = 1.587,661 17,54 27.847,57 
      

2  SIC24_21.1.3.1    
  Demolizione  di  calcestruzzo  di  cemento  armato,  compresi  il  taglio  dei 

ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

   

   Tribune    
   27.10*0.80*0.40*2 17,344   
   27.10*0.80*0.40*0.10*12*2 20,813   
   27.10*1.00*0.10 2,710   
             SOMMANO   m³ = 40,867 450,29 18.402,00 
      

3 2 SIC24_1.3.5    
  trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 

1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui  si eseguono i  
lavori  o  alla  discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il  Comune 
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori 
a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi 
a parte.
- per ogni m³ e per ogni km 

   

   40,00*50 2.000,000   
      
      
   A RIPORTARE 2.000,000  46.249,57 
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  RIPORTO  2.000,000  46.249,57 
   0.20*1587*50 15.870,000   
   -0,649*50*0.99 -32,126   
             SOMMANO   m³ x km = 17.837,874 0,53 9.454,07 
      
      
      
   1) Totale                    55.703,64 
      
      
   1) Totale   55.703,64 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   55.703,64 
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  RIPORTO    55.703,64 
  COSTI SICUREZZA A SOMMARE    
      

4 8 SIC24_26.3.2.1    
  Segnaletica   da  cantiere  edile,  in  materiale  plastico  rettangolare,  da 

impiegare  all'interno  e  all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne  la  funzionalità  e  l'efficienza;  l'accatastamento  e 
l'allontanamento  a  fine  fase  di  lavoro.E'  inoltre  compreso  quanto  altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 

   

   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 61,12 366,72 
      

5 9 SIC24_26.5.1.1    
  Estintore  portatile  in  polvere,  tipo  omologato,  fornito  e  mantenuto  nel 

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la  
sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
l'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento  a  fine  fase  lavoro.  Il  mezzo  estinguente  è  e  resta  di 
proprietà  dell'impresa.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per 
l'utilizzo  temporaneo  dell'estintore,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei 
lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC 

   

   2 2,000   
             SOMMANO   cad = 2,000 67,27 134,54 
      

6 10 SIC24_26.7.7    
  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme 

alla  norma UNI EN 16194, dotato di  due serbatoi  separati,  uno per  la 
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria 
per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio 
ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 
collocazione,  la  pulizia  e  sanficazione  interna  ed  esterna  (n.  4  pulizie 
mensili)  con  acqua calda  (100 °C) e  ad alta  pressione (70  ATM) ed  i 
relativi materiali di consumo,  reintegro carta igienica;  aspirazione reflui e 
trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e 
manutenzione.  Compreso  i  formulari  per  il  trasporto  e  oneri  di 
smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o 
frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego 

   

   1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 672,36 672,36 
      

7 11 SIC24_26.3.1.2    
  Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da  utilizzare 

all'interno  e  all'esterno  dei  cantieri;  cartello  di  forma  triangolare  o 
quadrata,  indicante  avvertimenti,  prescrizioni  ed  ancora  segnali  di 
sicurezza e di  salute sul  luogo di  lavoro,  di  salvataggio  e di  soccorso, 
indicante varie  raffigurazioni previste dalla vigente  normativa,  forniti  e 
posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al  
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

   

      
         A RIPORTARE   56.877,26 
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  RIPORTO    56.877,26 
  assicurando la sicurezza dei lavoratori;

i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di  lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00 

   

   6 6,000   
             SOMMANO   cad = 6,000 74,09 444,54 
      

8 5 SIC24_26.2.16    
  Abbattimento  di  polveri  eseguito  con  acqua  nebulizzata  mediante 

autobotte  dotata di  motopompa con portata  di  10 l/min e prevalenza  2 
ATM.  Comprensivo  del  nolo  dell’autobotte  da  6.000  l  con  operatore, 
tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento.Per 
ogni ora o frazione. 

   

               ora = 30,000 105,94 3.178,20 
      
      
      
   2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE   4.796,36 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   60.500,00 
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 1   55.703,64 
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 3   4.796,36 

       
  SOMMANO I LAVORI € 60.500,00 

  Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (7,927868% sui lavori) 4.796,36   

  

  
     

    Importo IVA aliquota 10% su € 60.500,00 6.050,00   
    Spese tecniche 1,6% su €  [60500*0,016] 968,00   
    Oneri di accesso in discarica 24.000,00   
    Imprevisti max 10% [60500*0,10-568,00] 5.482,00   

     
    TOTALE 36.500,00  36.500,00 
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 97.000,00 

     
Palermo lì 20/10/2026 

IL PROGETTISTA
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